



COMUNE DI MONTECHIARUGOLO

PROVINCIA DI PARMA

SETTORE LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE SERVIZIO VIABILITA'

Oggetto: CIG 8927452E6F / SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE - INTERVENTI IN MATERIA DI MOBILITA' SOSTENIBILE - PERCORSI PEDONALI E CICLABILI IN LOCALITA' - FRATTA 2 STRALCIO 1 LOTTO – CUP G51B21005040006 / AFFIDAMENTO LAVORI A SEGUITO DI RICHIESTA DI PREVENTIVO ALLA DITTA CONCARINI GIOVANNI S.R.L.

Determinazione N° 52 del 04/02/2022

IL RESPONSABILE DI SETTORE MICELI CLAUDIA / INFOCERT SPA

VISTO

- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 11/01/2021, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvata la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021/2023, e che con delibera n. 5 del 11/01/2021, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Bilancio di previsione 2021/2023;
- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 28/01/2021, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023 relativamente alla parte contabile per l'assegnazione delle risorse finanziarie ai Funzionari titolari di Posizione Organizzativa;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 15/03/2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Piano dettagliato degli obiettivi ed il Piano delle performance 2021 ai sensi dell'art. 169 del TUEL, ad integrazione del Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023 parte contabile, di cui al punto precedente;

VISTI:

- l'art 107 del D.lgs 267/2000 in merito alle competenze dei Dirigenti e Responsabili dei servizi;
- l'art. 191 del medesimo testo in merito alle procedure di assunzione degli impegni di spesa;

i Decreti sindacali n. 16, 17, 18, 19, 20, 21 del 31/12/2021 per l'attribuzione, relativamente all'anno 2022, degli incarichi per le Posizioni Organizzative;

Si attesta che, in merito al presente atto, non sussistono cause di incompatibilità o situazioni di conflitto di interesse in capo al responsabile di settore firmatario e che non sono pervenute comunicazioni di astensione da parte del personale addetto al procedimento.

Premesso che:

- con determina n. 102 del 28/02/2020 è stato affidato in via definitiva alla ditta I.S.I. INGEGNERIA E AMBIENTE - STUDIO ASSOCIATO con sede in Via Martiri della Liberazione, 36 – 43123 PARMA (PR) – P.IVA 02577010347 l’incarico professionale per la redazione di progetto di fattibilità tecnico-economica, progetto definitivo - esecutivo e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;
- con proprio atto in data 22.10.2020 n. 139 la Giunta Comunale ha provveduto alla approvazione del progetto di fattibilità tecnico economica relativo al più ampio pacchetto di interventi denominato “SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE – INTERVENTI IN MATERIA DI MOBILITA’ SOSTENIBILE – PERCORSI PEDONALI E CICLABILI NEL TERRITORIO COMUNALE” che prevede tra l’altro un intervento di Riqualficazione Urbana in località “La Fratta” – 2° Stralcio” – per l’importo complessivo di € 425.000,00;
- con Delibera di Giunta Comunale n. 106 del 04/10/2021 è stato approvato il progetto esecutivo relativo al più ampio pacchetto di interventi denominato “SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE – INTERVENTI IN MATERIA DI MOBILITA’ SOSTENIBILE – PERCORSI PEDONALI E CICLABILI NEL TERRITORIO COMUNALE” che prevede tra l’altro un intervento di Riqualficazione Urbana in località “La Fratta” – 2° Stralcio – 1° lotto” – per l’importo complessivo di € 206.000,00;
- il decreto ministeriale del 11/11/2021 recante “Rilevazione delle variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all'8 per cento, verificatesi nel primo semestre dell'anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 23/11/2021, ha rideterminato il costo di alcuni materiali da costruzione presenti nel progetto in esame e si è ritenuto opportuno quindi procedere alla verifiche dei prezzi unitari determinati nel computo metrico;
- con Delibera di Giunta Comunale n. 138 del 21/12/2021 è stato approvato il progetto esecutivo redatto studio associato ditta I.S.I. INGEGNERIA E AMBIENTE - STUDIO ASSOCIATO, trasmesso il giorno 13.12.2021 acquisito a protocollo con n. 20422 relativo ai lavori di “SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE – INTERVENTI IN MATERIA DI MOBILITA’ SOSTENIBILE – PERCORSI PEDONALI E CICLABILI NEL TERRITORIO COMUNALE” riguardante l’intervento di Riqualficazione Urbana in località “La Fratta” – 2° Stralcio – 1° lotto” per l’importo di € 206.000,00 di cui € 128.600,00 per lavori veri e propri e 77.400,00 € per somme a disposizione della stazione appaltante con il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO			
	LAVORI	PARZIALE	TOTALE
	Lavori	€ 123.345,00	
	Oneri per la sicurezza	€ 5.255,00	
A	TOTALE LAVORI	€ 128.600,00	€ 128.600,00
	IVA (10%)	€ 12.860,00	
	Spese Tecniche, (compresa DL. E CSE) compresi oneri previdenziali e iva	€ 12.000,00	
	Bonifica bellica preventiva (compresa iva)	€ 4.500,00	
	Incentivo art. 113 D.Lgs.vo 50/2016	€ 2.726,50	
	Acquisizione aree	€ 30.000,00	
	Spese generali ed imprevisti	€ 15.468,00	

B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	77.400,00 €	77.400,00 €
TOTALE COMPLESSIVO (A+B)		206.000,00€	

- con determina n. 178 del 24/03/2021 è stato approvato l'avviso esplorativo per l'indagine di mercato per l'affidamento dei lavori pubblici in oggetto ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- con determina n. 419 del 14/07/2021 è stato approvato il verbale redatto per il sorteggio in seduta pubblica tra le imprese manifestanti interesse di n. 15 imprese a cui verrà inoltrata la richiesta di preventivo per l'affidamento dei lavori in oggetto attraverso la piattaforma elettronica SATER ponendo a base di offerta i seguenti importi:

IMPORTO A BASE DI OFFERTA SENZA ONERI SICUREZZA	ONERI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO
€ 123.345,00	€ 5.255,00

- A seguito di un'indagine di mercato finalizzata alla ricerca di imprese in grado di eseguire i lavori previsti nel progetto, sono state invitate le seguenti ditte precedentemente sorteggiate:

5912/2021	EUROSTRADE SRL	CASTELLARANO (RE)	009009603523
4849/2021	ZANIBONI SRL	FINALE EMILIA (MO)	01645130368
5347/2021	EMILIANA CONGLOMERATI SPA	REGGIO EMILIA (RE)	02503180354
5523/2021	RCM IMPRESA DI COSTRUZIONI SNC	VENTASSO (RE)	02057840353
5546/2021	FEA SRL	CASTELFRANCO EMILIA (MO)	02764870362
5604/2021	ZANNINI ROBERTO	CASTELNOVO MONTI (RE) NE'	ZNNRRT75D03C219J - 01876180355
5628/2021	CO.VE.MA. SRL	CASTELFRANCO EMILIA (MO)	03428670362
5715/2021	BULGARANI COSTRUZIONI SRL	BUSSETO (PR)	02394930347
5730/2021	BENASSI SRL	REGGIO EMILIA (RE)	00690640354
5799/2021	GAETTI COSTRUZIONI SRL	MONTEFIORINO (MO)	00161870365
5832/2021	TROTTA ANTONIO	CAMPAGNOLA EMILIA (RE)	TRTNTN57C25B581R - 01595750355
5841/2021	CAMAR SOC. COOP	CASTELNOVO MONTI (RE) NE'	02590000358

5296/2021	CANOVI COSTRUZIONI SRL	LAMA MOCOGNO (MO)	00260550363
4648/2021	CONCARINI GIOVANNI SRL	BUSSETO (PR)	01312490335
5039/2021	D'ADDETTA SRL	BERCETO (PR)	00335880340

Dato atto che

- in data 29/12/2021 si è avviata la richiesta di preventivo sul SATER per i lavori in oggetto;
- alla scadenza della richiesta di preventivo fissata per il 22/01/2022 ore 13.00 sono pervenute quattro offerte;
- in data 27/01/2022 si è dato avvio alla procedura di aggiudicazione attraverso la piattaforma SATER, dalla quale si evincono i seguenti ribassi offerti:

n.	DITTA	SEDE	PIVA/CF	Ribasso
1	CONCARINI GIOVANNI SRL	BUSSETO (PR)	01312490335	10,61%
2	CO.VE.MA. SRL	CASTELFRANCO EMILIA (MO)	03428670362	10,23%
3	ZANNINI ROBERTO	CASTELNOVO NE' MONTI (RE)	ZNNRRT75D03C219J - 01876180355	8,98%
4	BULGARANI COSTRUZIONI SRL	BUSSETO (PR)	02394930347	1,26%

Rilevato che:

- la miglior offerta risulta essere quella della ditta CONCARINI GIOVANNI S.R.L. con sede in Busseto (PR) – Via Toscanini, 79 – P.IVA 01312490335 che ha offerto un ribasso del 10,61% pari ad un importo lavori di € 110.258,10 oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di € 5.255,00, per un totale di € 115.513,10 oltre IVA al 10%
- a seguito della applicazione del ribasso offerto il quadro economico viene così rideterminato:

QUADRO ECONOMICO			
	LAVORI	PARZIALE	TOTALE
	LAVORI al netto del ribasso d'asta del 10,61%	€ 110.258,10	
	Oneri per la sicurezza	€ 5.255,00	
A	TOTALE LAVORI	€ 115.513,10	€ 115.513,10
	IVA (10%)	€ 11.551,31	
	Spese Tecniche, (compresa DL. E CSE) compresi oneri previdenziali e iva	€ 12.000,00	
	Bonifica bellica preventiva (compresa iva)	€ 4.500,00	

	Incentivo art. 113 D.Lgs.vo 50/2016	€ 2.726,50	
	Acquisizione aree	€ 30.000,00	
	Contributo ANAC	€ 30,00	
	Spese generali ed imprevisti	€ 29.679,09	
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 90.486,90	€ 90.486,90
	TOTALE COMPLESSIVO (A+B)	€ 206.000,00	

Preso atto dell'esito delle verifiche in ordine al possesso dei requisiti attraverso:

- la verifica della sussistenza dei requisiti di cui all' art 80 commi 1,4 e 5 lett.b del D.LgsI 50/2016 assolta con autodichiarazione tramite modello DGUE fornito in sede di offerta;
- la verifica della regolarità contributiva (DURC) INPS_28489931 con scadenza il 03/03/2022;
- la verifica del casellario ANAC effettuata in data 27/01/2022 tramite AVCPASS risultato regolare in quanto NON presenta annotazioni che influiscono sulla possibilità di trattare con la pubblica amministrazione;
- L'iscrizione alla Camera di Commercio per la verifica della assenza/presenza di procedure fallimentari, risultata regolare in data 27/01/2022 effettuata tramite AVCPASS;
- La comunicazione antimafia richiesta secondo le modalità previste dal Protocollo di Legalità sottoscritto con la Prefettura di Parma assolta con l'iscrizione alla White List della Prefettura di Reggio Emilia con scadenza 28/04/2022;
- La verifica della regolarità fiscale inoltrata all'Agenzia delle entrate in data 27/01/2022 tramite AVCPASS e risultata regolare in data 28/01/2022;
- La richiesta dei certificati del Casellario Giudiziale inoltrata in data 27/01/2022 tramite AVCPASS e risultati regolari;
- che la ditta CONCARINI GIOVANNI S.R.L. ha dichiarato di voler subappaltare le opere di demolizione e oneri di discarica, rilevati e movimenti terra, sottofondi e pavimentazioni, barriere, parapetti, segnaletica, opere di finitura e opere a verde nei limiti di legge;

Dato atto che comunque, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti, si procederà alla risoluzione del contratto ed al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle lavorazioni eseguite;

Richiamata la Delibera ANAC n. 1197 del 19/12/2019 secondo il quale la quota dovuta all'ANAC per i lavori di importo uguale o maggiore a € 40.000,00 e inferiore a € 150.000 è pari ad € 30,00;

Atteso che l'importo complessivo del Quadro Economico del progetto in questione ammontante ad €. 206.000,00 trova copertura finanziaria al capitolo 10052.02.219502 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' del bilancio di previsione in corso a seguito della approvazione della deliberazione di Giunta Comunale n. 11 del 04.02.2021 recante "RIACCERTAMENTO PARZIALE DEI RESIDUI N. 1/2021 - VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022 E 2021-2023 nel seguente modo:

1. Per € 111.970,00 all'impegno n. 1680/2020;
2. Per € 30,00 all'impegno n. 1836/2021
3. Per € 94.000,00 all'impegno n. 1681/2020;

Visto il ribasso offerto ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs 50/16 l'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fidejussoria pari al 10% dell'importo contrattuale pari ad € 11.551,31 e

comunque come previsto all'art. 103 del D. Lgs.vo 50/16 e dall'art. 29 del Capitolato Speciale d'Appalto e deve stipulare:

1. una POLIZZA ASSICURATIVA nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) di cui al medesimo art. 103 del D. Lgs 50/16 e dall'art. 31 del Capitolato Speciale d'Appalto relativa alla copertura dei seguenti rischi:
 - partita 1) per le opere oggetto del contratto: €. 500.000,00
 - partita 2) per le opere preesistenti: €. 500.000,00
 - partita 3) per demolizioni e sgomberi: €. 250.000,00
2. La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore a € 1.500.000,00;

Richiamati:

- Legge 120/2020 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale ed in particolare l’art. 1, c. 2, lett. a);
- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 “Codice dei contratti pubblici”;
- DPR 207/2010 e DM 49/2018;
- il D.L. 83/2012 – L.134/2012 e alle disposizioni in esso contenute ed in particolare all’Articolo 18 – Amministrazione aperta - Comma 2;
- l’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 così come modificato dal D.L. 12/11/2010 n° 187 dal titolo “Tracciabilità dei flussi finanziari”;

Dato atto che:

- fino al 31/12/2021 il Responsabile del procedimento competente è stato il Geom. Lucia Uccelli e che a seguito di riorganizzazione interna a far data dal 01/01/2022 con decreto sindacale n. 19 del 31/12/2021 il Responsabile del procedimento è l’ing. Claudia Miceli;
- il Responsabile del procedimento è il Responsabile del Settore Lavori Pubblici, Patrimonio e Ambiente che ne ha curato l’istruttoria di questo atto;
- l’assistente tecnico al RUP è il Geom. Lucia Uccelli, l’assistente amministrativo è la Rag. Silvia Burani ai fini della ripartizione dell’incentivo ai sensi del regolamento interno e dell’art. 113 del D.Lgs.vo n. 50/2016;
- il redattore del presente atto è l’istruttore amministrativo Rag. Silvia Burani;

Accertato che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera a), numero 2, del D.L. 1° luglio 2009, n° 78, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102;

Si determina quanto segue:

- di approvare** il verbale generato automaticamente dalla procedura eseguita sulla piattaforma elettronica SATER allegato e parte integrante di questo atto;
- di aggiudicare** definitivamente i lavori di SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE – INTERVENTI IN MATERIA DI MOBILITA' SOSTENIBILE – PERCORSI PEDONALI E CICLABILI IN LOCALITA' LA FRATTA 2° STRALCIO 1° LOTTO, alla ditta CONCARINI GIOVANNI S.R.L. con sede in Busseto (PR) – Via Toscanini, 79 – P.IVA 01312490335 per un importo lavori di € 110.258,10 oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di € 5.255,00, per un totale di € 115.513,10 oltre IVA al 10% di € 11.551,31 per un importo totale di € 127.064,41;

- di dare atto che** il quadro economico a seguito del presente provvedimento di aggiudicazione viene ad essere così rideterminato:

QUADRO ECONOMICO			
	LAVORI	PARZIALE	TOTALE
	LAVORI al netto del ribasso d'asta del 10,61%	€ 110.258,10	
	Oneri per la sicurezza	€ 5.255,00	
A	TOTALE LAVORI	€ 115.513,10	€ 115.513,10
	IVA (10%)	€ 11.551,31	
	Spese Tecniche, (compresa DL. E CSE) compresi oneri previdenziali e iva	€ 12.000,00	
	Bonifica bellica preventiva (compresa iva)	€ 4.500,00	
	Incentivo art. 113 D.Lgs.vo 50/2016	€ 2.726,50	
	Acquisizione aree	€ 30.000,00	
	Contributo ANAC	€ 30,00	
	Spese generali ed imprevisti	€ 29.679,09	
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 90.486,90	€ 90.486,90
TOTALE COMPLESSIVO (A+B)		€ 206.000,00	

- di impegnare** a favore della ditta CONCARINI GIOVANNI S.R.L. con sede in Busseto (PR) – Via Toscanini, 79 – P.IVA 01312490335 la somma di € 127.064,41 (oneri della sicurezza ed IVA al 10% compresi) nel seguente modo :
1. Per € 111.970,00 mediante conferma dell'impegno n. 1680/2020 al capitolo 10052.02.219502 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' del bilancio di previsione in corso;
 2. Per € 15.094,41 mediante assunzione di subimpegno all'impegno n. 1681/2020 al capitolo 10052.02.219502 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' del bilancio di previsione in corso;
- di confermare** a favore dell'ANAC la somma i € 30,00 quale contributo per l'indizione della gara al subimpegno n. 1836/2021 al capitolo 10052.02.219502 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' del bilancio di previsione in corso;
- di impegnare** a favore del RUP e del personale dipendente quale incentivo la somma di € 2.726,50 mediante assunzione di subimpegno all'impegno n. 1681/2020 al capitolo 10052.02.219502 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' del bilancio di previsione in corso;
- di impegnare** quale somma per imprevisti l'importo di € 76.179,09 mediante conferma della rimanenza dell'impegno n. 1681/2020 al capitolo 10052.02.219502 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' del bilancio di previsione in corso;
- di dare atto altresì che** la ditta aggiudicataria:

1. deve costituire una garanzia fidejussoria pari al 10% dell'importo contrattuale pari ad € 11.551,31 e comunque come previsto all'art. 103 del D. Lgs 50/16 e dall'art. 29 del Capitolato Speciale d'Appalto:
 2. una POLIZZA ASSICURATIVA nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) di cui al medesimo art. 103 del D. Lgs 50/16 e dall'art. 31 del Capitolato Speciale d'Appalto relativa alla copertura dei seguenti rischi:
 - partita 1) per le opere oggetto del contratto: €. 500.000,00
 - partita 2) per le opere preesistenti: €. 500.000,00
 - partita 3) per demolizioni e sgomberi: €. 250.000,00
 3. La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore a € 1.500.000,00;
 4. dovrà dare ultimate le opere appaltate entro il termine di 77 (settantasette) giorni naturali e consecutivi dalla data di verbale di consegna.;
 5. fanno carico dell'impresa gli oneri del cartello di cantiere in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia;
- di dare** copia del presente atto all'Ufficio Contratti al fine di provvedere alla stipula del contratto in forma pubblica amministrativa nel più breve tempo possibile rispettando i termini di legge.

IL RESPONSABILE
DI SETTORE
MICELI CLAUDIA / INFOCERT SPA