



# COMUNE DI TRAVERSETOLO

PROVINCIA DI PARMA

## DETERMINAZIONE N° 737 DEL 24/12/2021

**SERVIZIO: AREA TECNICA PATRIMONIO PUBBLICO**

**UFFICIO: AREA TECNICA PATRIMONIO PUBBLICO**

**Oggetto: INTERVENTI DI RAFFORZAMENTO LOCALE DELLA SEDE MUNICIPALE  
CUP B62C21000560002 CIG 9030187A0B – IMPEGNO DI SPESA E  
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE**

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

CONSIDERATO che:

- il bilancio di previsione per le annualità 2021 -2023 è stato approvato dal Consiglio Comunale con delibera n.56 del 30/12/2020, dichiarata immediatamente eseguibile, e nella stessa seduta con atto n.55 è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione vigente;

VISTO il Decreto del Sindaco Simone Dall'Orto n.15 del 31/12/2020 che ha disposto la nomina dei Responsabili di Posizione Organizzativa del Comune di Traversetolo dal 01/01/2021 al 31/12/2021, salvo la nomina di nuove/diverse posizioni organizzative da parte del Sindaco neo-eletto nella tornata elettorale prevista nel 2021;

VISTO l'articolo n.183 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 relativo all'assunzione dell'impegno di spesa;

VISTI gli artt. 21 e 22 del vigente regolamento di contabilità, approvato con delibera di Consiglio Comunale n.67 del 21/12/2018;

**PREMESSO** che:

- l'Amministrazione Comunale intende procedere alla realizzazione di un intervento di rafforzamento della sede municipale;
- con O.C.D.P.C. 675/2020 e determina dirigenziale n.3741 del 26/02/2021 aventi ad oggetto "contributi per interventi di riduzione del rischio sismico su edifici pubblici strategici e rilevanti di cui all'art.2, comma 1, lett. b) dell'O.C.D.P.C. n.532/2018, finanziati secondo le disposizioni dell'O.C.D.P.C. n.675/2020" la regione Emilia



# COMUNE DI TRAVERSETOLO

PROVINCIA DI PARMA

Romagna ha assegnato al Comune di Traversetolo € 126.250,00 per la realizzazione dell'intervento di rafforzamento della sede municipale;

- l'allegato B2 alla DGR n. 1358/2020 e la determinazione dirigenziale n.3741 del 26/01/2021 hanno stabilito le seguenti tempistiche e prescrizioni per la realizzazione degli interventi finanziati:
  - entro 6 mesi dall'approvazione del piano dei contributi con apposito atto del Dirigente, il progetto definitivo dell'intervento oggetto di contributo, unitamente al quadro economico delle spese previste, ai fini dell'espletamento dell'istruttoria tecnica e tecnico-economica;
  - entro 12 mesi dalla data di adozione dell'atto di impegno dell'importo riconosciuto con il visto di congruità tecnico-economica, la comunicazione dell'affidamento dei lavori;
  - entro 36 mesi dalla data di adozione dell'atto di impegno dell'importo riconosciuto con il visto di congruità tecnico-economica, la trasmissione degli atti di contabilità finale, gli effettivi dati dimensionali dell'intervento, il grado di sicurezza iniziale ed il grado di sicurezza conseguito a seguito dell'intervento stesso;

**VISTO** il provvedimento del segretario generale n. 197 del 23/04/2021 con il quale è stato nominato il seguente gruppo di lavoro per la realizzazione dell'intervento in oggetto:

ATTIVITA'	%TOTALE	RUOLO	NOMINATIVO	%SOGETTIVA
Fondo innovazione tecnologica				
RUP	40	RUP	Serena Pagani	35
art.31 e linee guida 3/2016 aggiornate 2017		Collaboratore tecnico	Alessia Bondioli	3
		Collaboratore amministrativo	Alessia Bondioli	2
Programmazione spesa investimenti	5	Collaboratore tecnico	Serena Pagani	2
		Collaboratore amministrativo	Alessia Bondioli	3
art.21		Collaboratore tecnico	Serena Pagani	2
		Collaboratore amministrativo	Serena Pagani	3
Verifica preventiva progetto linee guida 3/2016 aggiornate 2017	5	Collaboratore tecnico	Serena Pagani	3
		Collaboratore amministrativo	Serena Pagani	2
		Responsabilità CUC	Serena Pagani	3
Predisposizione e controllo procedura bando Centrale Unica di Committenza dipendenti chiamati a svolgere le relative funzioni tecniche	5	Collaboratore tecnico	Alessia Bondioli	1
		Collaboratore amministrativo	Maurizio Guerrisi	1
		Direttore dei lavori	Tecnico Esterno	15
Direzione lavori o direzione esecuzione del contratto art.101	35	Direttore operativo	Tecnico Esterno	5
		CSE	Tecnico Esterno	10
		Ispettore di cantiere	Nicola Busi	5
		Collaudatore tecnico	Serena Pagani	5
Collaudo tecnico amministrativo - verifica di conformità	10	Collaudatore tecnico	Serena Pagani	5



# COMUNE DI TRAVERSETOLO

PROVINCIA DI PARMA

art.102		amministrativo		
		Collaudatore statico	/	3
		Collaboratori tecnici	Alessia Bondioli	1
		Collaboratori amministrativi	Maurizio Guerrisi	1

**VISTA** la determinazione della Responsabile del Servizio Tecnico n. 180 del 14/04/2021 con la quale:

- è stato affidato l'incarico professionale per la redazione delle seguenti prestazioni per il progetto in oggetto:  
PROGETTO ESECUTIVO  
DIREZIONE LAVORI  
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE  
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE  
all'ing. Luciano Montanari con studio in Via Amidano n.101 - località Vigatto (Parma) CF MNTLCN80S16G337Y, PI 02388510345, in ossequio all'offerta formulata per un importo complessivo pari a € 9.434,80 (Iva ed oneri inclusi);
- è stata impegnata la spesa complessiva di € 9.434,80, contributi previdenziali ed Iva compresi, a favore dell'ing. Luciano Montanari, al capitolo 01052.02.018804 - RAFFORZAMENTO STRUTTURA MUNICIPIO (C), adeguatamente disponibile;

**VISTO** il progetto esecutivo, redatto dall'ing. Luciano Montanari, arrivato a nostro protocollo n. 16396 del 07/09/2021, costituito dai seguenti elaborati:

- 01\_RELAZIONE GENERALE;
- 02\_QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA;
- 03\_CRONO PROGRAMMA DEI LAVORI;
- 04\_ILLUSTRAZIONE SINTETICA DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO STRUTTURALE;
- 05\_RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE;
- 06\_RELAZIONE SUI MATERIALI;
- 07\_PIANO DI MANUTENZIONE DELLA PARTE STRUTTURALE DELL'OPERA;
- 08\_VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA DELLO STATO DI FATTO;
- 09\_DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA;
- 10\_ELENCO PREZZI;
- 11\_COMPUTO METRICO ESTIMATIVO;
- 12\_DISTINZIONE CATEGORIE PREVALENTI E SCORPORABILI;
- 13\_SCHEMA DI CONTRATTO;
- 14\_CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO;
- 15\_PSC E FASCICOLO TECNICO;
- 16\_TAVOLA 01: Rilievo geometrico strutturale dello stato di fatto;
- 17\_TAVOLA 02: Dettaglio vano scala oggetto di intervento: Stato di fatto – Progetto – Comparazione.
- 18\_TAVOLA 03: Dettaglio struttura nuova scala metallica;
- 19\_TAVOLA 04: Schede interventi rinforzo murature e dettagli opere cartongesso;

**VISTA** la delibera di giunta Comunale n.116 del 08/09/2021 con la quale:

- è stato approvato il progetto esecutivo, redatto dall'ing. Luciano Montanari, arrivato a nostro protocollo n. 16396 del 07/09/2021, che prevede un quadro economico complessivo pari ad € 126.250,00 così suddiviso:



# COMUNE DI TRAVERSETOLO

PROVINCIA DI PARMA

<b>A</b>	<b>LAVORI</b>		
A.1	Importo lavori	€ 72.961,77	
A.2	Oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	€ 19.995,45	
	<b>Importo complessivo dei lavori</b>		<b>€ 92.957,22</b>
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
B.1	IVA 22% su A)	€ 20.450,59	
B.2	Incentivo per funzioni tecniche e fondo innovazione ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.	€ 1.700,00	
B.3.1	Progettazione e DL (cassa e IVA esclusa)	€ 7.436,00	
B.3.2.1.a	cassa previdenziale su spese di progettazione e DL	€ 297,44	
B.3.2.1.b	IVA su spese di progettazione e DL	€ 1.701,36	
B.4	Contributo di gara ANAC	€ 30,00	
B.5	Prove e sondaggi	€ 610,47	
B.6	Autorizzazione sismica	€ 360,00	
B.7	Imprevisti	€ 706,92	
	<b>Importo complessivo A + B</b>		<b>€ 126.250,00</b>

- si è dato atto che:
  - il codice CUP assegnato al progetto è: B62C21000560002;
  - l'intervento in oggetto trova copertura finanziaria al capitolo 01052.02.018804 - RAFFORZAMENTO STRUTTURA MUNICIPIO (C), adeguatamente disponibile;

**CONSIDERATO** che in data 15/09/21 prot.16958 la Regione Emilia Romagna ha comunicato la necessità di fornire alcune integrazioni e/o chiarimenti alla documentazione allegata al progetto esecutivo riguardante le strutture;

**CONSIDERATO PERTANTO** che:

- le modifiche richieste dalla Regione Emilia Romagna hanno comportato un aumento del quadro economico dell'intervento, da € 126.250,00 ad € 148.000,00;
- con delibera di Consiglio Comunale n.75 del 30/11/2021 è stato modificato il programma triennale delle opere pubbliche 2021/22/23 e annuale 2021 recependo l'aumento del quadro economico dell'intervento ad € 148.000,00
- l'ing. Luciano Montanari ha provveduto a modificare e integrare il progetto esecutivo, inoltrandolo al nostro protocollo n. 22940 del 09/12/2021;

**VISTA** la delibera di Giunta Comunale n. 152 del 09/12/2021 con la quale:

- è stato riapprovato il progetto esecutivo, redatto dall'ing. Luciano Montanari, arrivato a nostro protocollo n. 22940 del 09/12/2021, costituito dai seguenti elaborati:
  - 01\_RELAZIONE GENERALE;
  - 02\_QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA;
  - 03\_CRONO PROGRAMMA DEI LAVORI;
  - 04\_ILLUSTRAZIONE SINTETICA DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO STRUTTURALE;
  - 05\_RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE;
  - 06\_RELAZIONE SUI MATERIALI;
  - 07\_PIANO DI MANUTENZIONE DELLA PARTE STRUTTURALE DELL'OPERA;
  - 08\_VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA DELLO STATO DI FATTO;
  - 09\_DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA;
  - 10\_ELENCO PREZZI;
  - 11\_COMPUTO METRICO ESTIMATIVO;
  - 12\_DISTINZIONE CATEGORIE PREVALENTI E SCORPORABILI;
  - 13\_SCHEMA DI CONTRATTO;
  - 14\_CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO;
  - 15\_PSC E FASCICOLO TECNICO;



# COMUNE DI TRAVERSETOLO

PROVINCIA DI PARMA

- 16\_TAVOLA 01: Rilievo geometrico strutturale dello stato di fatto;
- 17\_TAVOLA 02: Dettaglio vano scala oggetto di intervento: Stato di fatto – Progetto – Comparazione.
- 18\_TAVOLA 03: Dettaglio struttura nuova scala metallica;
- 19\_TAVOLA 04: Schede interventi rinforzo murature e dettagli opere cartongesso.
- 20\_TAVOLA 05: Interventi di rinforzo pareti e scheda tecnica intervento

che prevede un quadro economico complessivo pari ad € 148.000,00 così suddiviso:

A	LAVORI		finanziamento rer	finanziamento Comune di Traversetolo
A.1	Importo lavori	99.700,82	99.700,82 €	
A.2	Oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	9.993,55		9.993,55 €
	<b>Importo complessivo dei lavori</b>	<b>109.694,37</b>		
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>			
B.1	IVA 22% su A) 22%	24.132,76	21.934,18 €	2.198,58 €
B.2	Incentivo per funzioni tecniche e fondo innovazione ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.	2.193,89		2.193,89 €
B.3.1	Progettazione cassa e iva inclusa	5.709,60		5.709,60 €
B.3.2.1.a	Direzione lavori (cassa e iva inclusa)	3.725,20	3.725,20 €	
B.4	Contributo di gara ANAC	30,00		30,00 €
B.5	Prove e sondaggi	744,77	529,80 €	214,97 €
B.6	Autorizzazione sismica	360,00	360,00 €	
B.7	Imprevisti	1.409,41		1.409,41 €
	<b>Importo complessivo A + B</b>	<b>148.000,00</b>	126.250,00 €	21.750,00 €

- Si è dato atto che:
    - il codice CUP assegnato al progetto è: B62C21000560002;
    - l'intervento in oggetto trova copertura finanziaria ai seguenti capitoli:
      - al capitolo 01052.02.018804 per € 126.250,00
      - al capitolo 01052.02.018805 per € 21.750,00
- adeguatamente disponibili;

**VISTA** l'autorizzazione sismica rilasciata dalla Regione Emilia Romagna, Servizio Geologico, simico e dei suoli, arrivata a nostro protocollo 23728 del 21/12/2021;

**CONSIDERATO** pertanto opportuno e prioritario procedere con la realizzazione dell'intervento, inserito nel Programma annuale delle Opere Pubbliche per l'anno 2021;

**CONSIDERATO** che:

- l'art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- L'art. 37 del D.Lgs 50/2016 prevede che "Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa,



# COMUNE DI TRAVERSETOLO

PROVINCIA DI PARMA

possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'[articolo 38](#)."

- l'art. 36 comma 1 del D.Lgs 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti possano procedere all'affidamento di lavori di importo inferiore alle soglie di cui all'[articolo 35](#), secondo le seguenti modalità:
  - per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta. La pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento non è obbligatoria;
  - per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, mediante affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti, per i lavori, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;
  - per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro, mediante la procedura negoziata di cui all'[articolo 63](#) previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;
- l'art 58 comma1 del d.lgs.50/2016 stabilisce che "ai sensi della normativa vigente in materia di documento informatico e di firma digitale, nel rispetto dell'[articolo 52](#) e dei principi di trasparenza, semplificazione ed efficacia delle procedure, le stazioni appaltanti ricorrono a procedure di gara interamente gestite con sistemi telematici nel rispetto delle disposizioni di cui al presente codice. L'utilizzo dei sistemi telematici non deve alterare la parità di accesso agli operatori o impedire, limitare o distorcere la concorrenza o modificare l'oggetto dell'appalto, come definito dai documenti di gara"

**RITENUTO**, nonostante l'importo inferiore Alle soglie di cui all'art.35 del d.lgs.50/2016, di procedere mediante procedura aperta ai sensi dell'art.60 del D.lgs. 50/2016 in modo da ampliare la scelta dei possibili appaltatori, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza;

**CONSIDERATO** che l'art. 95 comma 2 e comma 6 del D.Lgs 50/2016 afferma che prioritariamente la stazioni appaltanti debbano procedere all'aggiudicazione degli appalti sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;

**RITENUTO** di dover sinteticamente richiamare gli elementi essenziali che dovranno essere contenuti nel contratto d'appalto, più puntualmente precisati nello schema di contratto e nel bando di gara:

Oggetto: INTERVENTI DI RAFFORZAMENTO LOCALE DELLA SEDE MUNICIPALE CUP B62C21000560002 CIG 9030187A0B.

Importo lavori: Importo lavori pari a euro 109.694,37, di cui euro 99.700,82 per lavori soggetti a ribasso d'asta, ed euro 9.993,55 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.

Categorie: OG1 (prevalente) € 90.576,99 pari al 82,57%  
OS18/A € 19.117,38 pari al 17,43%.

Corrispettivo: a corpo.

Polizza assicurativa: obbligo di presentazione di polizza assicurativa per danni subiti dalla stazione appaltante nel corso dell'esecuzione dei lavori per un massimale pari all'importo contrattuale per opere ed impianti permanenti e temporanei e per opere ed impianti preesistenti (art. 103 D.Lgs. n. 50/2016 e art.37 dello schema di contratto), così suddivisa tra le diverse partite:

- Partita 1 – opere – importo pari ad almeno l'importo contrattuale;
- Partita 2 – opere preesistenti – importo pari ad almeno l'importo contrattuale;
- Partita 3 – demolizioni e sgomberi - € 50.000,00.



# COMUNE DI TRAVERSETOLO

PROVINCIA DI PARMA

Termine esecuzione:	obbligo di presentazione di polizza assicurativa per responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori per un massimale di almeno € 500.000,00 (art. 103 D.Lgs. n. 50/2016 e art.37 dello schema di contratto). le opere devono essere completate entro e non oltre 140 giorni naturali consecutivi dalla data di consegna dei lavori.
Varianti	Ai sensi dell'art.106 c.1 lett e) del d.lgs.50/2016, nel rispetto dei limiti fissati al c.4 dello stesso art.106, la Stazione Appaltante si riserva di apportare modifiche non sostanziali al contratto che si rendano eventualmente necessarie o opportune allo scopo di migliorare la funzionalità o la qualità delle opere, nei limiti del 10% dell'importo contrattuale.
Pagamenti:	Anticipazione ai sensi dell'art.35 comma18 del D.Lgs.50/2016. Verrà effettuato un unico S.A.L., pari al finale. Stipula:il contratto sarà redatto in forma pubblica amministrativa informatica come previsto dall'art.32 comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016.

**VISTO** il bando di gara, redatto secondo quanto previsto dall'art. 71 e dall'allegato XIV parte 1 lettera c) del d.lgs.50/2016, allegato al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;

**DATO ATTO** che il bando prevede sinteticamente:

- aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa
- punti assegnati ai parametri tecnici pari a 80 e punti assegnati al parametro prezzo pari a 20,

**DATO ATTO** che l'art. 81 del D.Lgs 50/2016 dispone che le Stazioni Appaltanti verifichino il possesso dei requisiti degli operatori che partecipano alle gare esclusivamente tramite la banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP), istituita presso l'ANAC;

**DATO ATTO** che l'aggiudicazione definitiva avverrà unicamente a seguito del completamento della procedura espropriativa, come precisato nel bando di gara allegato;

**VISTI:**

- il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- il Decreto Correttivo D. lgs 56/2017;
- il D.P.R. 207/2010 e s.m.i. per le parti ancora vigenti;
- il D.Lgs. 267/00 e s.m.i.;
- il vigente Regolamento comunale dei Contratti approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 73 del 29/11/2007, come modificato da deliberazione di Consiglio Comunale n. 71 del 29/09/2011;

## DETERMINA

1. **Di prendere atto** che la Giunta, con delibera n.152 del 09/12/2021 ha riapprovato il progetto esecutivo relativo alla "RAFFORZAMENTO LOCALE DELLA SEDE MUNICIPALE CUP B62C21000560002";
2. **Di impegnare** la spesa complessiva dell'intervento, pari ad € 148.000,00 ai seguenti capitoli:
  - al capitolo 01052.02.018804 per € 126.250,00 adeguatamente disponibile, di cui € 9.434,80 già impegnati a favore del progettista ing. Luciano Montanari (imp.607/21) ed € 360 già impegnati a favore della regione Emilia Romagna (imp.984/21)
  - al capitolo 01052.02.018805 per € 21.750,00subimpegnando:
  - la quota pari ad € 30,00 al capitolo 01052.02.018805, a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per la prevista contribuzione da parte della Stazione appaltante per la gara recante n. 8390437 e di cui al presente atto;
  - la quota pari ad € 2.193,89 al capitolo 01052.02.018805 per incentivo funzioni tecniche e fondo innovazione tecnologica



# COMUNE DI TRAVERSETOLO

PROVINCIA DI PARMA

- di provvedere** alla successiva liquidazione entro il termine di scadenza del relativo "Pagamento mediante avviso" (MAV), una volta emesso dall'Autorità;
- di approvare** il seguente quadro economico:

<b>A</b>	<b>LAVORI</b>		<b>finanziamento rer</b>	<b>finanziamento Comune di Traversetolo</b>
A.1	Importo lavori	99.700,82	99.700,82 €	
A.2	Oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	9.993,55		9.993,55 €
	<b>Importo complessivo dei lavori</b>	<b>109.694,37</b>		
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>			
B.1	IVA 22% su A) 22%	24.132,76	21.934,18 €	2.198,58 €
B.2	Incentivo per funzioni tecniche e fondo innovazione ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.	2.193,89		2.193,89 €
B.3.1	Progettazione cassa e iva inclusa	5.709,60		5.709,60 €
B.3.2.1.a	Direzione lavori (cassa e iva inclusa)	3.725,20	3.725,20 €	
B.4	Contributo di gara ANAC	30,00		30,00 €
B.5	Prove e sondaggi	744,77	529,80 €	214,97 €
B.6	Autorizzazione sismica	360,00	360,00 €	
B.7	Imprevisti	1.409,41		1.409,41 €
	<b>Importo complessivo A + B</b>	<b>148.000,00</b>	126.250,00 €	21.750,00 €

- di dare atto** che si procederà all'affidamento dei lavori in oggetto mediante procedura aperta, per le motivazioni indicate in premessa, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016;
- di approvare** il bando di gara e allegato disciplinare, redatti secondo quanto previsto dall'art. 71 e dall'allegato XIV parte I lett.c) del D. Lgs. n. 50/2016, allegati al presente atto sotto a formarne parte integrante e sostanziale,
- di procedere** all'affidamento dei lavori in oggetto mediante procedura aperta ad offerta economicamente più vantaggiosa come da art.95 comma 2 d.lgs.50/2016, per le motivazioni espresse in premessa, richiamando di seguito gli elementi essenziali che dovranno essere contenuti nel contratto d'appalto, più puntualmente precisati nello schema di contratto e nel bando di gara:

Oggetto: INTERVENTI DI RAFFORZAMENTO LOCALE DELLA SEDE MUNICIPALE CUP B62C21000560002 CIG 9030187A0B.

Importo lavori: Importo lavori pari a euro 109.694,37, di cui euro 99.700,82 per lavori soggetti a ribasso d'asta, ed euro 9.993,55 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.

Categorie: OG1 (prevalente) € 90.576,99 pari al 82,57%  
OS18/A € 19.117,38 pari al 17,43%.

Corrispettivo: a corpo.

Polizza assicurativa: obbligo di presentazione di polizza assicurativa per danni subiti dalla stazione appaltante nel corso dell'esecuzione dei lavori per un massimale pari all'importo contrattuale per opere ed impianti permanenti e temporanei e per opere ed impianti preesistenti (art. 103 D.Lgs. n. 50/2016 e art.37 dello schema di contratto), così suddivisa tra le diverse partite:

- Partita 1 – opere – importo pari ad almeno l'importo contrattuale;



# COMUNE DI TRAVERSETOLO

PROVINCIA DI PARMA

- Partita 2 – opere preesistenti – importo pari ad almeno l'importo contrattuale;
- Partita 3 – demolizioni e sgomberi - € 50.000,00.

obbligo di presentazione di polizza assicurativa per responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori per un massimale di almeno € 500.000,00 (art. 103 D.Lgs. n. 50/2016 e art.37 dello schema di contratto).

Termine esecuzione: le opere devono essere completate entro e non oltre 140 giorni naturali consecutivi dalla data di consegna dei lavori.

Varianti Ai sensi dell'art.106 c.1 lett e) del d.lgs.50/2016, nel rispetto dei limiti fissati al c.4 dello stesso art.106, la Stazione Appaltante si riserva di apportare modifiche non sostanziali al contratto che si rendano eventualmente necessarie o opportune allo scopo di migliorare la funzionalità o la qualità delle opere, nei limiti del 10% dell'importo contrattuale.

Pagamenti: Anticipazione ai sensi dell'art.35 comma18 del D.Lgs.50/2016. Verrà effettuato un unico S.A.L., pari al finale.

Stipula:il contratto sarà redatto in forma pubblica amministrativa informatica come previsto dall'art.32 comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016.

8. **di dare atto** che la responsabile del procedimento è l'Ing. Serena Pagani, responsabile del servizio LLPP patrimonio e ambiente;
9. **di ottemperare** agli obblighi imposti dal D.L. 33/2013 e in particolare all'art.23;

**Il Responsabile del Servizio**

**TORTI MADDALENA / INFOCERT SPA**