



COMUNE DI MONTECHIARUGOLO

PROVINCIA DI PARMA

SETTORE LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE SERVIZIO PATRIMONIO

Oggetto: LAVORI DI “MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SEDE MUNICIPALE DISTACCATA DEL COMUNE DI MONTECHIARUGOLO” / CUP G53B19000300004 / CIG ACCORDO QUADRO CIG 9669204F8C / CIG DERIVATO 9880635DEE / PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DELLA CUC ALLA DITTA SOL.EDIL. S.R.L. E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.

Determinazione N° 378 del 13/06/2023

IL RESPONSABILE DI SETTORE MICELI CLAUDIA / InfoCamere S.C.p.A.

VISTO:

- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 94 del 27/12/2022, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvata la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022/2025, e che con delibera n. 95 del 27/12/2022, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Bilancio di previsione 2023/2025;
- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 10/01/2023, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025 relativamente alla parte contabile per l'assegnazione delle risorse finanziare ai Funzionari titolari di Posizione Organizzativa;
- l'art 107 del D.Lgs.vo n. 267/00 e s.m. in merito alle competenze dei Dirigenti e Responsabili dei servizi;
- l'art. 191 del medesimo testo in merito alle procedure di assunzione degli impegni di spesa;

Visti i Decreti sindacali n. 15, 16, 17,18, del 30/12/2022 e n. 20 del 31/12/2022 per l'attribuzione, relativamente all'anno 2023, degli incarichi per le Posizioni Organizzative nonché il successivo Decreto sindacale n.6 del 9/03/2023;

ATTESO che, in merito al presente atto, non sussistono cause di incompatibilità o situazioni di conflitto di interesse in capo al responsabile di settore firmatario e che non sono pervenute comunicazioni di astensione da parte del personale addetto al procedimento;

PREMESSO che:

- con deliberazione n. 123 del 28.12.2010 la Giunta Comunale ha approvato contestualmente l'elenco degli edifici di proprietà comunale di interesse strategico ai sensi dell'allegato A e B della DGR 1661/09, nonché il cronoprogramma delle verifiche tecniche da eseguirsi sugli immobili comunali;

- attualmente sono state eseguite le verifiche di vulnerabilità sismica su quasi tutti gli edifici comunali tra i quali la sede municipale distaccata, sede di numerosi uffici nonché della protezione civile, in quanto incluso nell'elenco degli edifici di proprietà comunale di interesse strategico;
- con determinazione n. 555 del 10.09.2018 è stato affidato l'incarico per la verifica di vulnerabilità sismica della "Sede Municipale del Comune di Montechiarugolo – Ufficio Tecnico" all'Ing. Silvia Zerbini con studio in Bedonia (PR) – Piazza Sen. Lagasi, 37 – C.F. ZRBSLV81L70B042W – P.IVA 02502540343 per un importo complessivo di € 6.508,94 oneri previdenziali al 4% e IVA al 22% comprese;
- in data 02.01.2019 prot. 0004, il tecnico incaricato Ing. Silvia Zerbini ha consegnato la verifica sismica sull'edificio denominato Sede Municipale del Comune di Montechiarugolo – Ufficio Tecnico, integrata in data 08/01/2019 prot. 239 con la scheda di sintesi dalla quale sono emerse criticità sismiche sull'edificio preso in considerazione;
- con determinazione 81 del 04.02.2019 è stato affidato l'incarico per la progettazione dello studio di fattibilità tecnico-economica per i lavori di "Miglioramento sismico della Sede Municipale del Comune di Montechiarugolo – Ufficio Tecnico" all'Ing. Silvia Zerbini con studio in Bedonia (PR) – Piazza Sen. Lagasi, 37 – C.F. ZRBSLV81L70B042W – P.IVA 02502540343 per un importo complessivo di € 1.903,20 oneri previdenziali al 4% e IVA al 22% comprese;
- con delibera di Giunta n. 75 del 24.05.2019 è stato approvato lo studio di fattibilità tecnico economica relativi ai lavori di "MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SEDE MUNICIPALE DEL COMUNE DI MONTECHIARUGOLO - UFFICIO TECNICO" presentato dal tecnico incaricato Ing. Silvia Zerbini in data 20/05/2019 prot. n. 7116 del 20/05/2019 con quadro economico complessivo di € 150.000,00;
- con determinazione n. 570 del 23.10.2019 è stato affidato l'incarico per la progettazione definitiva-esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori e direzione lavori in per il "MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SEDE MUNICIPALE DISTACCATA DEL COMUNE DI MONTECHIARUGOLO" allo studio tecnico CST ENGINEERING SRL di Parma strada Langhirano 152 – P.IVA 017417503441 per un importo di € 14.113,50 oltre CNP al 4% di € 564,54 e IVA 22% di € 3.229,17 per un totale di € 17.907,21;
- con determinazione n. 227 del 07/05/2020 sono stati impegnati e versati € 150,00 per spese forfettarie per il deposito della pratica sismica;
- con determinazione n. 421 del 20/08/2020 è stato affidato l'incarico per l'espletamento di indagini geologiche di risposta sismica locale in Montechiarugolo al dott. Geol. Paolo Panicieri, con sede in Felino (PR), via G. Matteotti n.9, p.iva 02270360346 – C.F. PNCPLA62E26D526M per un importo di € 3.982,08 (compreso iva 22%, cassa geologi al 2%);
- con determinazione n. 636 del 10/11/2020 è stato affidato l'incarico per il collaudo statico dei lavori di "MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SEDE MUNICIPALE DISTACCATA DEL COMUNE DI MONTECHIARUGOLO" all'ing. Paolo Bonzanini con studio in Parma - Borgo Garimberti, 4 - c.f. BNZPLA63M16F473F- p.i. 01780140347 per un importo di € 1.930,50 oltre INARCASSA al 4% ed esente IVA per un importo totale di € 2.007,72 (imp. 1499/2020 cap. 01062.02.204005 - MANUTENZIONI STRAORDINARIE E INTERVENTI SEDE MUNICIPALE la cui copertura finanziaria è costituita da fondo pluriennale vincolato);

VISTA:

- l'Ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile n. 675 del 18 maggio 2020 in merito all'attuazione dell'articolo 11 del decreto-legge n.39 del 28 aprile 2009 convertito con

modificazioni dalla legge n. 77 del 24 giugno 2009 in materia di contributi per gli interventi di prevenzione del rischio sismico;

- la D.G.R. n. 1358 del 12/10/2020 “O.C.D.P.C. 18 maggio 2020, n. 675 - Attuazione dell'art.1, commi 1, 3 e 4. Approvazione dei criteri e delle indicazioni tecniche e procedurali per la presentazione dei progetti, l'attribuzione, la concessione e la liquidazione dei contributi per realizzazione di interventi di riduzione del rischio sismico in edifici pubblici strategici e rilevanti”;
- RITENUTO che il progetto di “MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SEDE MUNICIPALE DEL COMUNE DI MONTECHIARUGOLO - UFFICIO TECNICO” potesse essere oggetto di attribuzione di contributi ai sensi della O.C.D.P.C. 18 maggio 2020, n. 675, in data 24/02/2021 con nota prot. n. 2918 è stata inoltrata apposita candidatura alla Regione Emilia Romagna;

PRESO ATTO che:

- in data 16.03.2021 con nota acquisita a protocollo n.3960, la Regione Emilia Romagna riscontrava positivamente alla richiesta di finanziamento, trasmettendo l'atto di adozione del Piano degli interventi beneficiari di contributo, (Determina n.4259 del 11.03.2021);
- il progetto di “Miglioramento Sismico della Sede Municipale del Comune di Montechiarugolo- Ufficio Tecnico” era già stata assoggettata favorevolmente a controllo a campione in merito alla denuncia di deposito sismico presso il Servizio Prevenzione Rischio Sismico dell'unione Pedemontana Parmense (art. 13 della L.R. n. 19/2008) pervenuto agli atti in data 05.11.2020 prot. 1628;
- nonostante il parere favorevole del Servizio Sismico rilasciato dall'Unione Pedemontana Parmense in data 06.10.2021 con nota n. 16375, il Servizio Geologico Sismico Regionale inoltra una richiesta di integrazioni e chiarimenti inerenti il comportamento sismico della struttura a seguito dell'intervento strutturale oggetto di finanziamento;
- con determina n. 153 del 25.03.2022 è stato integrato l'incarico di progettazione allo studio CST ENGINEERING SRL affinché provvedesse all'individuazione di interventi strutturali necessari a raggiungere il grado di sicurezza richiesto dal Servizio Geologico Sismico Regionale per interventi classificati di “miglioramento sismico” (preventivo al prot. n. 15097 del 15/09/2021) nonché all'adeguamento prezzi, utilizzando l'impegno già preso per la progettazione (n. 1330/2019) e demandando all'aggiudicazione dei lavori l'integrazione vera e propria comprensiva anche dell'aumento della Direzione Lavori;
- a seguito dei diversi studi condotti dall'ing. Zerbini, appartenente allo studio CST ENGINEERING SRL, non si è riusciti a raggiungere il grado di sicurezza richiesto dalla Regione ma è stato adeguato l'importo finale modificando i prezzi secondo gli aggiornamenti regionali;

RITENUTO indispensabile provvedere comunque all'adeguamento sismico dell'edificio con nota n. 5351 del 05.04.2022 è stato proposto alla Regione Emilia-Romagna il declassamento dell'intervento strutturale allo scopo di mantenere almeno parzialmente il contributo concesso;

PRESO ATTO che la Regione Emilia Romagna con nota n. 7574 del 10.05.2022 accorda la proposta innanzi citata rimodulando il proprio contributo ad € 152.290,67;

PRESO ATTO inoltre che, come previsto nel decreto di attribuzione del contributo regionale, in data 30.05.2022 con nota n.8689 viene acquisito agli atti il visto di congruità tecnico economica che tiene luogo del verbale di validazione del progetto esecutivo;

DATO ATTO che l'intervento in oggetto è inserito nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche anni 2022/2024;

VISTA l'autorizzazione all'intervento pervenuta dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Parma e Piacenza pervenuta in data 14/05/2020 prot. n. 6711 e rinviata per variazione al progetto in data 29/10/2020 prot. 15926 ;

DATO ATTO che:

- Con Delibera di Giunta Comunale n. 176 del 06/12/2022 è stato approvato il progetto definitivo esecutivo trasmesso dal tecnico incaricato Ing. Silvia Zerbini dello Studio CST ENGINEERING in data 27/06/2020 con prot. n. al n° 8910, 8911 e 8912 e in data 15.07.2020 al n° 9904 di P.G., integrato in data 21.10.2020 prot. 15381-15383-15384-15386 e prot. n. 7588 del 11.05.2022;
- Il progetto prevede di realizzare interventi di consolidamento strutturale dell'edificio ospitante la sede municipale del Comune di Montechiarugolo – Ufficio Tecnico” (PR) finalizzati al raggiungimento di un livello di sicurezza pari ad almeno il 60% dell'azione sismica (ag) prevista per le nuove costruzioni.
- il quadro economico di investimento dell'opera è così composto:

INTERVENTO		DI	MIGLIORAMENTO	SISMICO
QUADRO TECNICO ECONOMICO				
A	Per lavori			
A1	Lavori a misura			€ 161.146,36
A2	Costi della sicurezza non soggetti a ribasso			€ 8.563,00
Importo lavori a base d'appalto A1+A2				€ 169.709,36
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione			
B1	IVA 10 % sulla voce (A1+A2)			€ 16.970,94
B2	Spese tecniche (Progettazione Definitiva-Esecutiva, DL, Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione) (incl. oneri e IVA)			€ 17.907,21
B3	Spese tecniche (Progettazione Definitiva-Esecutiva, DL, Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione) (incl. oneri e IVA)			€ 7.175,76
B4	Collaudi statici ed altri eventuali collaudi specialistici (incl. oneri e IVA)			€ 2.030,08
B5	Incentivo funzioni tecniche di cui all'art. 113, c2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., di cui:			€ 3.394,19
	a- incentivo per funzioni tecniche (art. 113, c.3) (80% della voce B4)		€ 2.715,35	
	b- fondo incentivante per acquisto strumentazione e tecnologie (art. 113, c.4) (20% della voce B4)		€ 678,84	
B6	Spese tecniche per indagini geologiche di risposta sismica locale			€ 3.982,08

B7	Spese Istruttoria STB - Rimborso forfettario		€ 150,00
B8	Autorità di vigilanza		€ 225,00
B9	Imprevisti, Pulizie, e arrotondamenti		€ 16.455,39
Importo somme a disposizione dell'Amministrazione			€ 68.290,64
IMPORTO TOTALE (A+B)			€ 238.000,00

- con determina n. 33 del 16/01/2023 è stato approvato l'avviso di manifestazione di interesse a partecipare alla procedura di affidamento dei lavori in oggetto;
- con determinazione del Responsabile del Settore Lavori Pubblici – Patrimonio – Ambiente del Comune di Montechiarugolo n. 100 del 10/02/2023 è stato stabilito di attivare la Centrale Unica di Committenza dell'Unione Pedemontana Parmense per l'indizione della gara mediante procedura negoziata senza bando previa consultazione di tutti gli operatori economici che hanno manifestato interesse, ex art. 63 del D.Lgs.vo n. 50/2016 e s.m. con il criterio del prezzo più basso ex art. 95 del medesimo decreto per l'affidamento dei lavori di MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SEDE MUNICIPALE DISTACCATA DEL COMUNE DI MONTECHIARUGOLO sulla piattaforma elettronica SATER;
- con determina n. 164 del 06.03.2023 la Responsabile della Centrale Unica di Committenza ha indetto la gara, approvando la lettera invito ed i relativi allegati della procedura negoziata per l'affidamento dei lavori in oggetto, con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta al prezzo più basso;
- la presentazione delle offerte è scaduta il giorno 27.03.2023 ore 13,00;
- con determinazione n. 308 del 11/05/2023 la Responsabile della Centrale Unica di Committenza ha disposto l'aggiudicazione definitiva dei lavori in oggetto alla ditta SOL.EDIL. S.R.L. con sede in 80128 Napoli (NA) – Via Niccolo Piccinni, 6, P.IVA 07879870637 che ha offerto un ribasso percentuale di 16,53%, sull'importo a base d'asta, corrispondente ad un importo complessivo presunto di € 134.508,87 oltre agli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per € 8.563,00, oltre iva di legge;

RICHIAMATI:

- il preventivo della CST ENGINEERING SRL relativamente all'adeguamento dell'importo relativo alla progettazione e alla Direzione Lavori (prot. n. 15097 del 15/09/2021) che prevede una spesa rispettivamente di € 2.873,59 e di € 2.781,96 oltre INARCASSA al 4% e IVA al 22% per un importo totale di € 7.175,76;
- la determina n. 310 del 16/05/2023 con la quale sono stati affidati lavori in economia dalla ditta ELGAL IMPIANTI S.N.C., con sede in Via Colorno, 73/A – 43122 Parma (PR) – P.IVA 02500230343 la spesa totale di € 3.056,10 (IVA al 22% compresa) e alla ditta ARAGORN LABS DI NICOLA FARINA E PAOLO MAGLIA SNC con sede in Via Marco Biagi, 24 – 43123 PARMA (PR) – P.IVA 02321680346 la spesa totale di € 183,00 (IVA al 22% compresa);

DATO ATTO che:

- l'importo complessivo del Quadro Economico del progetto in questione, è corrispondente ad € 238.000,00 trova copertura finanziaria nel seguente modo:
 - per € 152.290,67 al cap. 01062.02.204005 - MANUTENZIONI STRAORDINARIE E INTERVENTI SEDE MUNICIPALE del bilancio di previsione in corso la cui copertura

finanziaria è costituita da contributo regionale (impegno contabilità regionale n. 10825/2022);

- Per € 85.709,33 all'impegno n. 1687/2020 al cap. 01062.02.204005 - MANUTENZIONI STRAORDINARIE E INTERVENTI SEDE MUNICIPALE la cui copertura finanziaria è costituita da fondo pluriennale vincolato;

e viene così rideterminato:

INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO		
A	Per lavori	
A1	Lavori a misura al netto del ribasso d'asta del 16,53%	134.508,87 €
A2	Costi della sicurezza non soggetti a ribasso	8.563,00 €
Importo lavori a base d'appalto A1+A2		143.071,87 €
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione	
B1	IVA 10 % sulla voce (A1+A2)	14.307,19 €
B2	Spese tecniche (Progettazione Definitiva-Esecutiva, DL, Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione) (incl. oneri e IVA)	17.907,21 €
B3	Spese tecniche (Progettazione Definitiva-Esecutiva, DL, Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione) (incl. oneri e IVA)	7.175,76 €
B4	Collaudi statici ed altri eventuali collaudi specialistici (incl. oneri e IVA)	2.007,72 €
B5	Incentivo funzioni tecniche di cui all'art. 113, c2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., di cui:	3.394,19 €
	a- incentivo per funzioni tecniche (art. 113, c.3) (80% della voce B4)	2.715,35 €
	b- fondo incentivante per acquisto strumentazione e tecnologie (art. 113, c.4) (20% della voce B4)	678,84 €
B6	Spese tecniche per indagini geologiche di risposta sismica locale	3.982,08 €
B7	Spese Istruttoria STB - Rimborso forfettario	150,00 €
B8	Autorità di vigilanza	225,00 €
	Lavori in economia – riconfigurazione della linea Lepida (VLAN) IVA comp.	183,00 €
	Lavori in economia – estendimento rete per nuovi uffici temporanei presso la scuola primaria di Monticelli T. (plesso giallo) IVA comp.	3.056,10 €
B9	Imprevisti, Pulizie, e arrotondamenti	42.539,89 €
Importo somme a disposizione dell'Amministrazione		94.928,13 €
IMPORTO TOTALE (A+B)		238.000,00 €

DATO ATTO che:

- la ditta aggiudicataria ha dichiarato in sede di gara di voler subappaltare le opere appartenenti alla categoria scorporabile OS 18A nei limiti di legge (100%);
- con determinazione n. 357 del 06/06/2023 la Responsabile della Centrale Unica di Committenza ha preso atto dell'efficacia dell'aggiudicazione definitiva avvenuta con determina n. 308 del 11/05/2023 avendo verificato il possesso dei prescritti requisiti.
- per la stipula del contratto si applica il termine dilatorio di cui all'art. 32, comma 9, del D.lgs. n.50/2016;

RICHIAMATA la Delibera ANAC n. 621 del 20/12/2022 secondo il quale la quota dovuta all'ANAC per i lavori di uguale o maggiore a € 150.000 e inferiore a € 300.000 è pari ad € 225,00 da restituire alla Centrale Unica di Committenza che l'ha anticipata;

RICHIAMATI:

- D.Lgs.vo 50/2016 e s.m.i;
- D.M. 49/2018;
- D.P.R. 207/10;
- Linee guide ANAC n. 4;
- l'art. 65 del D.L. 34/2020 convertito in L. n. 77 del 17/07/2020;
- la L. 120/2020 ed in particolare l'art. 1, c. 2, lett. b);
- la L. 108/2021;
- il D.L. 83/2012 – L.134/2012 e alle disposizioni in esso contenute ed in particolare all'Articolo 18 – Amministrazione aperta - Comma 2;
- l'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 così come modificato dal D.L. 12/11/2010 n° 187 dal titolo "Tracciabilità dei flussi finanziari";

DATO ATTO che il gruppo di lavoro è così composto:

- il RUP è il Responsabile del Settore Ing. Claudia Miceli;
- l'assistente tecnico al RUP è il Geom. Chiara Ziliani;
- l'assistente amministrativo al RUP è la Rag. Silvia Burani;

DATO ATTO che:

- il Responsabile del procedimento è il Responsabile del Settore Lavori Pubblici, Patrimonio e Ambiente;
- l'istruttoria del presente atto è stata svolta dall'istruttore tecnico Geom. Chiara Ziliani;
- il redattore del presente atto è l'istruttore amministrativo Rag. Silvia Burani;

DETERMINA

per le ragioni espresse in premessa,

□ DI DARE ATTO che:

- ✓ con determinazione n. 308 del 11/05/2023 la Responsabile della Centrale Unica di Committenza ha disposto l'aggiudicazione definitiva dei lavori in oggetto alla ditta SOL.EDIL. S.R.L. con sede in 80128 Napoli (NA) – Via Niccolo Piccinni, 6, P.IVA 07879870637 che ha offerto un ribasso percentuale di 16,53%, sull'importo a base d'asta, corrispondente ad un importo complessivo presunto di € 134.508,87 oltre agli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per € 8.563,00, oltre iva di legge;
- ✓ con determinazione n. 357 del 06/06/2023 la Responsabile della Centrale Unica di Committenza ha preso atto dell'efficacia dell'aggiudicazione definitiva avvenuta con determina n. 308 del 11/05/2023 avendo verificato il possesso dei prescritti requisiti;

□ DI RIDETERMINARE il quadro economico dei lavori di "MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SEDE MUNICIPALE DISTACCATA DEL COMUNE DI MONTECHIARUGOLO nel seguente modo:

INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO QUADRO TECNICO ECONOMICO			
A	Per lavori		
A1	Lavori a misura al netto del ribasso d'asta del 16,53%		134.508,87 €

A2	Costi della sicurezza non soggetti a ribasso		8.563,00 €
Importo lavori a base d'appalto A1+A2			143.071,87 €
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione		
B1	IVA 10 % sulla voce (A1+A2)		14.307,19 €
B2	Spese tecniche (Progettazione Definitiva-Esecutiva, DL, Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione) (incl. oneri e IVA)		17.907,21 €
B3	Spese tecniche (Progettazione Definitiva-Esecutiva, DL, Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione) (incl. oneri e IVA)		7.175,76 €
B4	Collaudi statici ed altri eventuali collaudi specialistici (incl. oneri e IVA)		2.007,72 €
B5	Incentivo funzioni tecniche di cui all'art. 113, c2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., di cui:		3.394,19 €
	a- incentivo per funzioni tecniche (art. 113, c.3) (80% della voce B4)	2.715,35 €	
	b- fondo incentivante per acquisto strumentazione e tecnologie (art. 113, c.4) (20% della voce B4)	678,84 €	
B6	Spese tecniche per indagini geologiche di risposta sismica locale		3.982,08 €
B7	Spese Istruttoria STB - Rimborso forfettario		150,00 €
B8	Autorità di vigilanza		225,00 €
	Lavori in economia – riconfigurazione della linea Lepida (VLAN) IVA comp.		183,00 €
	Lavori in economia – estendimento rete per nuovi uffici temporanei presso la scuola primaria di Monticelli T. (plesso giallo) IVA comp.		3.056,10 €
B9	Imprevisti, Pulizie, e arrotondamenti		42.539,89 €
Importo somme a disposizione dell'Amministrazione			94.928,13 €
IMPORTO TOTALE (A+B)			238.000,00 €

□ DI DARE ATTO che:

- ✓ l'importo complessivo del Quadro Economico del progetto in questione, è corrispondente ad € 238.000,00 trova copertura finanziaria nel seguente modo:
 - per € 152.290,67 al cap. 01062.02.204005 - MANUTENZIONI STRAORDINARIE E INTERVENTI SEDE MUNICIPALE del bilancio di previsione in corso la cui copertura finanziaria è costituita da contributo regionale (impegno contabilità regionale n. 10825/2022);
 - Per € 85.709,33 all'impegno n. 1687/2020 al cap. 01062.02.204005 - MANUTENZIONI STRAORDINARIE E INTERVENTI SEDE MUNICIPALE la cui copertura finanziaria è costituita da fondo pluriennale vincolato;
- ✓ La ditta aggiudicataria ha dichiarato in sede di gara di voler subappaltare le opere appartenenti alla categoria scorporabile OS 18A nei limiti di legge (100%);
- ✓ per la stipula del contratto si applica il termine dilatorio di cui all'art. 32, comma 9, del D.lgs. n.50/2016;

- DI IMPEGNARE la somma di € 157.379,06 (IVA al 10% inclusa) a favore della ditta SOL.EDIL. S.R.L. con sede in 80128 Napoli (NA) – Via Niccolo Piccinni, 6, P.IVA 07879870637 nel seguente modo:
 - ✓ Per € 152.065,67 mediante assunzione di subimpegno all'impegno 1934/2022 al cap. 01062.02.204005 - MANUTENZIONI STRAORDINARIE E INTERVENTI SEDE MUNICIPALE del bilancio di previsione in corso la cui copertura finanziaria è costituita da contributo regionale (impegno contabilità regionale n. 10825/2022);
 - ✓ Per € 5.313,39 mediante assunzione di subimpegno all'impegno n. 1687/2020 al cap. 01062.02.204005 - MANUTENZIONI STRAORDINARIE E INTERVENTI SEDE MUNICIPALE del bilancio di previsione in corso la cui copertura finanziaria è costituita da fondo pluriennale vincolato;
- DI CONFERMARE la somma di € 17.907,21 all'impegno n. 1330/2019 al cap. 01062.02.205000 - MANUT. STRAOR. E ADEGUAM. IMMOBILI del bilancio di previsione in corso la cui copertura finanziaria è costituita da fondo pluriennale vincolato a favore dello studio tecnico CST ENGINEERING SRL di Parma strada Langhirano 152 – P.IVA 017417503441;
- DI IMPEGNARE la somma di € 7.175,76 (INARCASSA al 4% e IVA al 22% comprese) a favore dello studio tecnico CST ENGINEERING SRL di Parma strada Langhirano 152 – P.IVA 017417503441 per l'integrazione dell'importo di progettazione e di Direzione Lavori;
- DI CONFERMARE la somma di € 2.007,72 (INARCASSA al 4% ed esente IVA) all'impegno n. 1499/2020 al cap. 01062.02.204005 - MANUTENZIONI STRAORDINARIE E INTERVENTI SEDE MUNICIPALE del bilancio di previsione in corso (la cui copertura finanziaria è costituita da fondo pluriennale vincolato) a favore dell'ing. Paolo Bonzanini con studio in Parma - Borgo Garimberti, 4 - c.f. BNZPLA63M16F473F- p.i. 01780140347 per il collaudo statico dei lavori di "MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SEDE MUNICIPALE DISTACCATA DEL COMUNE DI MONTECHIARUGOLO";
- DI IMPEGNARE la somma di € 3.394,19 a favore del RUP mediante assunzione di subimpegno all'impegno n. 1687/2020 al cap. 01062.02.204005 - MANUTENZIONI STRAORDINARIE E INTERVENTI SEDE MUNICIPALE del bilancio di previsione in corso la cui copertura finanziaria è costituita da fondo pluriennale vincolato;
- DI CONFERMARE la somma di € € 3.982,08 (compreso iva 22%, cassa geologi al 2%) all'impegno n. 1135/2020 al 01062.02.204005 - MANUTENZIONI STRAORDINARIE E INTERVENTI SEDE MUNICIPALE del bilancio 2020 la cui copertura finanziaria è costituita da fondo pluriennale vincolato a favore del Dott. Geol. Paolo Panicieri, con sede in Felino (PR), via G. Matteotti n.9, p.iva 02270360346 – C.F. PNCPLA62E26D526M per l'espletamento di indagini geologiche di risposta sismica locale in Montechiarugolo (somma già liquidata);
- DI CONFERMARE la somma di € 150,00 all'impegno n. 883/2020 al cap. 01062.02.205000 - MANUT. STRAOR. E ADEGUAM. IMMOBILI del bilancio 2020 la cui copertura finanziaria è costituita da fondo pluriennale vincolato a favore dell'Unione Pedemontana Parmense per il deposito della pratica sismica (somma già liquidata);
- DI CONFERMARE la somma di € 225,00 all'impegno n. 736/2023 al cap. 01062.02.204005 - MANUTENZIONI STRAORDINARIE E INTERVENTI SEDE MUNICIPALE del bilancio di previsione in corso la cui copertura finanziaria è costituita da contributo regionale (impegno contabilità regionale n. 10825/2022) a favore di ANAC per la procedura di gara;
- DI CONFERMARE la somma di € 183,00 (IVA al 22% compresa) all'impegno n. 942/2023 al cap. 01062.02.204005 - MANUTENZIONI STRAORDINARIE E INTERVENTI SEDE MUNICIPALE del bilancio di previsione in corso la cui copertura finanziaria è costituita da fondo pluriennale vincolato a favore della ditta ARAGORN LABS DI NICOLA FARINA E

PAOLO MAGLIA SNC con sede in Via Marco Biagi, 24 – 43123 PARMA (PR) – P.IVA 02321680346 per lavori in economia rientranti nel quadro economico dell'opera;

- DI CONFERMARE la somma di € 3.056,10 (IVA al 22% compresa) all'impegno n. 941/2023 al cap. 01062.02.204005 - MANUTENZIONI STRAORDINARIE E INTERVENTI SEDE MUNICIPALE del bilancio di previsione in corso la cui copertura finanziaria è costituita da fondo pluriennale vincolato a favore della ditta ELGAL IMPIANTI S.N.C., con sede in Via Colorno, 73/A – 43122 Parma (PR) – P.IVA 02500230343 per lavori in economia rientranti nel quadro economico dell'opera;
- DI IMPEGNARE € 42.539,88 quale somma imprevisti del quadro economico mediante assunzione di subimpegno all'impegno 1687/2020 al cap. 01062.02.204005 - MANUTENZIONI STRAORDINARIE E INTERVENTI SEDE MUNICIPALE la cui copertura finanziaria è costituita da fondo pluriennale vincolato;
- DI DARE ATTO altresì che la ditta aggiudicataria:
 - ✓ deve costituire la cauzione pari al 16% della somma di aggiudicazione ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. per un importo pari ad € 22.891,50;
 - ✓ dovrà dare ultimate le opere appaltate entro il termine di 120 (centoventi) giorni naturali e consecutivi dalla data di verbale di consegna come da art. n. 18 del Capitolato Speciale d'Appalto;
 - ✓ fanno carico dell'impresa gli oneri del cartello di cantiere in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia;
 - ✓ Polizza assicurativa che tenga indenne l'Ente Committente contro: tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati a copertura di tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa di danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azione di terzi o causa di forza maggiore. Tale polizza deve essere stipulata nella forma "Contractors All Risks" (C.A.R.) e deve prevedere una somma assicurata così distinta:
 - partita 1) per le opere oggetto del contratto € 143.071,87;
 - partita 2) per le opere preesistenti € 800.000,00;
 - partita 3) per le demolizioni e sgomberi € 80.000,00
 - ✓ la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori pari ad € 1.000.000,00 con la specificazione che non opereranno le esclusioni di cui all'art. 4 c. 1 lett. a, c, d, e, f, h della sezione 2.3 del D.M. MiSe n.193/22 ;
- DI DARE ATTO che il gruppo di lavoro è così composto:
 - ✓ il RUP è il Responsabile del Settore Ing. Claudia Miceli;
 - ✓ l'assistente tecnico al RUP è il Geom. Chiara Ziliani;
 - ✓ l'assistente amministrativo al RUP è la Rag. Silvia Burani;
- DI DARE ATTO che:
 - ✓ il Responsabile del procedimento è il Responsabile del Settore Lavori Pubblici, Patrimonio e Ambiente;
 - ✓ l'istruttoria del presente atto è stata svolta dall'istruttore tecnico Geom. Chiara Ziliani;
 - ✓ il redattore del presente atto è l'istruttore amministrativo Rag. Silvia Burani;
- DI DARE MANDATO all'Ufficio Segreteria di provvedere alla stipula del contratto nel più breve tempo possibile rispettando i termini di legge.

IL RESPONSABILE
DI SETTORE
MICELI CLAUDIA / InfoCamere S.C.p.A.