COMUNE DI MONTECHIARUGOLO

PROVINCIA DI PARMA

SETTORE LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE
SERVIZIO PATRIMONIO

Oggetto: LAVORI DI "MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SEDE MUNICIPALE DISTACCATA DEL COMUNE DI MONTECHIARUGOLO" / CUP G53B19000300004 – DETERMINA A CONTRARRE.

Determinazione N° 100 del 08/02/2023

IL RESPONSABILE DI SETTORE MICELI CLAUDIA / InfoCamere S.C.p.A.

VISTO:

- Che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 94 del 27/12/2022, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvata la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022/2025, e che con delibera n. 95 del 27/12/2022, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Bilancio di previsione 2023/2025;

- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 31/01/2022, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024 relativamente alla parte contabile per l'assegnazione delle risorse finanziare ai Funzionari titolari di Posizione Organizzativa;

- l'art 107 del D.lgs 267/2000 in merito alle competenze dei Dirigenti e Responsabili dei servizi;

- l'art. 191 del medesimo testo in merito alle procedure di assunzione degli impegni di spesa;

Visti i Decreti sindacali n. 15, 16, 17,18, del 30/12/2022 e n. 20 del 31/12/2022 per l'attribuzione, relativamente all'anno 2023, degli incarichi per le Posizioni Organizzative;

ATTESO che, in merito al presente atto, non sussistono cause di incompatibilità o situazioni di conflitto di interesse in capo al responsabile di settore firmatario e che non sono pervenute comunicazioni di astensione da parte del personale addetto al procedimento;

PREMESSO che:

- con deliberazione n. 123 del 28.12.2010 la Giunta Comunale ha approvato contestualmente l'elenco degli edifici di proprietà comunale di interesse strategico ai sensi dell'allegato A e B della DGR 1661/09, nonché il cronoprogramma delle verifiche tecniche da eseguirsi sugli immobili comunali;
- attualmente sono state eseguite le verifiche di vulnerabilità sismica su quasi tutti gli edifici comunali trai quali la sede municipale distaccata, sede di numerosi uffici nonché della protezione civile, in quanto incluso nell'elenco degli edifici di proprietà comunale di interesse strategico;

- con determinazione n. 555 del 10.09.2018 è stato affidato l'incarico per la verifica di vulnerabilità sismica della "Sede Municipale del Comune di Montechiarugolo – Ufficio Tecnico" all'Ing. Silvia Zerbini con studio in Bedonia (PR) – Piazza Sen. Lagasi, 37 – C.F. ZRBSLV81L70B042W – P.IVA 02502540343 per un importo complessivo di € 6.508,94 (oneri previdenziali al 4% e IVA al 22% comprese;
- in data 02.01.2019 prot. 0004, il tecnico incaricato Ing. Silvia Zerbini ha consegnato la verifica sismica sull'edificio denominato Sede Municipale del Comune di Montechiarugolo – Ufficio Tecnico, integrata in data 08/01/2019 prot. 239 con la scheda di sintesi dalla quale sono emerse criticità sismiche sull'edificio preso in considerazione;
- con determinazione 81 del 04.02.2019 è stato affidato l'incarico per la progettazione dello studio di fattibilità tecnico-economica per i lavori di "Miglioramento sismico della Sede Municipale del Comune di Montechiarugolo – Ufficio Tecnico" all'Ing. Silvia Zerbini con studio in Bedonia (PR) – Piazza Sen. Lagasi, 37 – C.F. ZRBSLV81L70B042W – P.IVA 02502540343 per un importo complessivo di € 1.903,20 (oneri previdenziali al 4% e IVA al 22% comprese;
- con delibera di Giunta n. 75 del 24.05.2019 è stato approvato lo studio di fattibilità tecnico economica relativi ai lavori di "MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SEDE MUNICIPALE DEL COMUNE DI MONTECHIARUGOLO - UFFICIO TECNICO" presentato dal tecnico incaricato Ing. Silvia Zerbini in data 20/05/2019 prot. n. 7116 del 20/05/2019 con quadro economico complessivo di € 150.000,00;
- con determinazione n. 570 del 23.10.2019 è stato affidato l'incarico per la progettazione definitiva-esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori e direzione lavori in per il "MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SEDE MUNICIPALE DISTACCATA DEL COMUNE DI MONTECHIARUGOLO" allo studio tecnico CST ENGINEERING SRL di Parma strada Langhirano 152 – P.IVA 017417503441per un importo di € 14.113,50 oltre CNP al 4% di € 564,54 e IVA 22% di € 3.229,17 per un totale di € 17.907,21;

VISTA **:**

- l'Ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile n. 675 del 18 maggio 2020 in merito all'attuazione dell'articolo 11 del decreto-legge n.39 del 28 aprile 2009 convertito con modificazioni dalla legge n. 77 del 24 giugno 2009 in materia di contributi per gli interventi di prevenzione del rischio sismico;
- la D.G.R. n. 1358 del 12/10/2020 "*O.C.D.P.C. 18 maggio 2020, n. 675 - Attuazione dell'art.1, commi 1, 3 e 4. Approvazione dei criteri e delle indicazioni tecniche e procedurali per la presentazione dei progetti, l'attribuzione, la concessione e la liquidazione dei contributi per realizzazione di interventi di riduzione del rischio sismico in edifici pubblici strategici e rilevanti";*

RITENUTO che il progetto di "MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SEDE MUNICIPALE DEL COMUNE DI MONTECHIARUGOLO - UFFICIO TECNICO" potesse essere oggetto di attribuzione di contributi ai sensi della O.C.D.P.C. 18 maggio 2020, n. 675, in data 24/02/2021 con nota prot. n. 2918 è stata inoltrata apposita candidatura alla Regione Emilia Romagna;

PRESO ATTO che:

- in data 16.03.2021 con nota acquisita a protocollo n.3960, la Regione Emilia Romagna riscontrava positivamente alla richiesta di finanziamento, trasmettendo l'atto di adozione del Piano degli interventi beneficiari di contributo, (Determina n.4259 del 11.03.2021);

- il progetto di “Miglioramento Sismico della Sede Municipale del Comune di Montechiarugolo- Ufficio Tecnico” era già stata assoggettata favorevolmente a controllo a campione in merito alla denuncia di deposito sismico presso il Servizio Prevenzione Rischio Sismico dell’unione Pedemontana Parmense (art. 13 della L.R. n. 19/2008) pervenuto agli atti in data 05.11.2020 prot. 1628;
- nonostante il parere favorevole del Servizio Sismico rilasciato dall’Unione Pedemontana Parmense in data 06.10.2021 con nota n. 16375, il Servizio Geologico Sismico Regionale inoltra una richiesta di integrazioni e chiarimenti inerenti il comportamento sismico della struttura a seguito dell’intervento strutturale oggetto di finanziamento;
- in data 25.03.2022 si provvedeva ad integrare con determina n. 153 l’incarico allo studio CST Engineering srl affinché provvedesse all’individuazione di interventi strutturali necessari a raggiungere il grado di sicurezza richiesto dal Servizio Geologico Sismico Regionale per interventi classificati di “miglioramento sismico”;
- a seguito dei diversi studi condotti dall’ing. Zerbini, appartenente allo studio CST Engineering srl, si è rivelato irraggiungibile il grado di raggiungimento richiesto dalla Regione;

RITENUTO indispensabile provvedere comunque all’adeguamento sismico dell’edificio con nota n. 5351 del 05.04.2022 è stato proposto alla Regione Emilia Romagna il declassamento dell’intervento strutturale allo scopo di mantenere almeno parzialmente il contributo concesso;

PRESO ATTO che la Regione Emilia Romagna con nota n.7574 del 10.05.2022 accorda la proposta innanzi citata rimodulando il proprio contributo ad € 152.290,67;

PRESO ATTO inoltre che, come previsto nel decreto di attribuzione del contributo regionale, in data 30.05.2022 con nota n.8689 viene acquisito agli atti il visto di congruità tecnico economica che tiene luogo del verbale di validazione del progetto esecutivo;

DATO ATTO che l’intervento in oggetto è inserito nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche anni 2022/2024;

VISTA l’autorizzazione all’intervento pervenuta dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Parma e Piacenza pervenuta in data 14/05/2020 prot. n. 6711 e rinviata per variazione al progetto in data 29/10/2020 prot. 15926 ;

DATO ATTO CHE:

- Con Delibera di Giunta Comunale n. 176 del 06/12/2022 è stato approvato il progetto definitivo esecutivo trasmesso dal tecnico incaricato Ing. Silvia Zerbini dello Studio CST ENGINEERING in data 27/06/2020 con prot. n. al n° 8910, 8911 e 8912 e in data 15.07.2020 al n° 9904 di P.G., integrato in data 21.10.2020 prot. 15381-15383-15384-15386 e prot. n. 7588 del 11.05.2022;
- Il progetto prevede di realizzare interventi di consolidamento strutturale dell'edificio ospitante la sede municipale del Comune di Montechiarugolo – Ufficio Tecnico” (PR) finalizzati al raggiungimento di un livello di sicurezza pari ad almeno il 60% dell’azione sismica (ag) prevista per le nuove costruzioni.
- il quadro economico di investimento dell’opera è così composto:

INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO QUADRO TECNICO ECONOMICO			
A	**Per lavori**		
A1	Lavori a misura		€ 161.146,36

A2	Costi della sicurezza non soggetti a ribasso		8.563,00 €
Importo lavori a base d'appalto A1+A2			**169.709,36 €**
B	**Somme a disposizione dell'Amministrazione**		
B1	IVA 10 % sulla voce (A1+A2)		16.970,94 €
B2	Spese tecniche (Progettazione Definitiva-Esecutiva, DL, Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione) (incl. oneri e IVA)		€ 17.907,21
B3	Spese tecniche (Progettazione Definitiva-Esecutiva, DL, Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione) (incl. oneri e IVA)		€ 7.175,76
B4	Collaudi statici ed altri eventuali collaudi specialistici (incl. oneri e IVA)		€ 2.030,08
B5	Incentivo funzioni tecniche di cui all'art. 113, c2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., di cui:		3.394,19 €
	a- incentivo per funzioni tecniche (art. 113, c.3) (80% della voce B4)	€ 2.715,35	
	b- fondo incentivante per acquisto strumentazione e tecnologie (art. 113, c.4) (20% della voce B4)	€ 678,84	
B6	Spese tecniche per indagini geologiche di risposta sismica locale		€ 3.982,08
B7	Spese Istruttoria STB - Rimborso forfettario		€ 150,00
B8	Autorità di vigilanza		€ 225,00
B9	Imprevisti, Pulizie, e arrotondamenti		16.455,39 €
Importo somme a disposizione dell'Amministrazione			**68.290,64 €**
IMPORTO TOTALE (A+B)			**€ 238.000,00**

RICHIAMATI:

- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 “Codice dei contratti pubblici”, con particolare riferimento ai seguenti articoli:
  - l’art.30 (principi per l’aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni);
  - l’art.32 (fasi delle procedure di affidamento);
  - l’art.35 (soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti);

- il Decreto Legge n. 76 del 16/07/2020 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale ed in particolare l’art. 1, c. 2, lett. b), convertito nella L. 120/2020, secondo il quale le stazioni appaltanti procedono all’affidamento dei lavori/servizi/forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35 del D.Lgs. 50/201 e s.m.i. con procedura negoziata senza bando di cui all’art. 63 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. previa consultazione di almeno 10 operatori economici nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti per lavori di importo superiore a € 150.000 e fino ad € 350.000;

DATO ATTO CHE:

- Il comma 4 dell’art. 37 del D.Lgs 50/2016 ss.mm.ii dice che i Comuni non capoluogo di Provincia devono procedere per l’acquisizione di lavori di importo superiora ad € 150.000,00 ricorrendo ad Una Centrale di Committenza o a soggetti aggregatori autorizzati;
- è stata costituita nel 2008, ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. così come da ultimo modificato con Legge n. 56/2014, tra i comuni di Collecchio, Felino, Montechiarugolo, Sala Baganza e Traversetolo un’Unione di comuni denominata ‘Unione Pedemontana Parmense’;
- i Consigli Comunali dei singoli comuni aderenti all’Unione e da ultimo l’Unione con delibera di Consiglio n. 41 del 22/12/2014 hanno approvato la convenzione per la costituzione della Centrale Unica di Committenza, con funzione di stazione unica appaltante, come prevista dal comma 3 bis dell’art. 33 del D.Lgs n. 163/2006;
- La norma è stata prorogata ed è entrata in vigore a partire dal 01 novembre 2015, ed è pertanto effettiva;
- Rilevato che si rende necessario dunque avviare una nuova procedura di affidamento dei lavori in oggetto;

VISTO l’art.192, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 n. 267 il quale dispone che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:

  - il fine che si intende raggiungere con il contratto
  - l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
  - le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base

VISTI in particolare i punti 3.1 e 3.2 delle più recenti Linee Guida n.4 dell'ANAC, in cui è stabilito che l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di cui all'art.36 del Codice dei Contratti, debbano avvenire nel rispetto dei principi del medesimo Codice garantendo in aderenza:

- al principio di economicità, con l'uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione/esecuzione del contratto;
- al principio di efficacia, con la congruità degli atti rispetto al conseguimento dello scopo e dell'interesse pubblico;
- al principio della tempestività, con l'esigenza di non dilatare la durata del procedimento;
- al principio della correttezza, con una condotta leale e improntata a buona fede;
- al principio di trasparenza e pubblicità, con la conoscibilità della procedura, pubblicando gli atti relativi nelle specifiche sezioni dell'”amministrazione trasparente”, sul sito web istituzionale;
- ai principi di proporzionalità, adeguatezza e idoneità dell'azione, con il rapporto tra la spesa prevista e l'intervento realizzato.

RICHIAMATI:

- la Delibera ANAC n. 820 del 21/12/2021 secondo il quale la quota dovuta all'ANAC per i lavori di importo uguale o maggiore a € 150.000 e inferiore a € 300.000 è pari ad € 225,00;
- l'art. 1 comma 4 del Decreto 76/2020, convertito in L. 120/2020, riporta "Per le modalità di affidamento di cui al presente articolo la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016, salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta, che la stazione appaltante indica nell'avviso di indizione della gara o in altro atto equivalente. Nel caso in cui sia richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare è dimezzato rispetto a quello previsto dal medesimo articolo 93."

DATO ATTO CHE:

- l'importo complessivo del Quadro Economico del progetto in questione, è corrispondente ad € 238.000,00 trova copertura finanziaria nel seguente modo:
  - per € 152.290,67 al cap. 01062.02.204005 - MANUTENZIONI STRAORDINARIE E INTERVENTI SEDE MUNICIPALE del bilancio di previsione in corso la cui copertura finanziaria è costituita da contributo regionale (impegno contabilità regionale n. 10825/2022);
  - Per € 85.709,33 all'impegno n. 1687/2020 al cap. 01062.02.204005 - MANUTENZIONI STRAORDINARIE E INTERVENTI SEDE MUNICIPALE la cui copertura finanziaria è costituita da fondo pluriennale vincolato;
- il Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e delle è l'ing. Claudia Miceli, Responsabile del Settore Lavori Pubblici, Patrimonio e Ambiente coadiuvato da Silvia Burani in qualità di assistente amministrativo e dal geom. Chiara Ziliani in qualità di assistente tecnico;
- l'art. 36 comma 2 lett. c), modificato dalla Legge n. 120/2020, con il quale la norma precisa che l'affidamento dei lavori di importo pari o superiore a 150.000,00 euro e inferiore a 350.000,00 euro, dovrà essere espletato tramite procedura negoziata senza bando previa consultazione di almeno dieci operatori economici, individuati tramite indagini di mercato;
- con Determina n. 33 del 18/01/2023 si è approvato l'avviso esplorativo per individuare gli operatori economici da invitare con scadenza 03/02/2023 ore 12.00;
- alla scadenza dell'avviso di cui sopra sono pervenute n. 13 dichiarazioni di manifestazione di interessa a partecipare alla procedura di affidamento dei lavori in oggetto il cui elenco è parte non integrante di questo atto;

DATO ATTO CHE gli elementi essenziali della gara saranno i seguenti:

- il presente affidamento avrà ad oggetto l'esecuzione dei lavori di MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SEDE MUNICIPALE DISTACCATA DEL COMUNE DI MONTECHIARUGOLO;
- per l'affidamento dell'appalto in oggetto si intende procedere mediante procedura negoziata senza bando previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ex art. 63 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. con il criterio del prezzo più basso ex art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- si richiede il sopralluogo obbligatorio per la ricognizione dei luoghi dove si effettueranno i lavori;
- l'appalto contiene lavorazioni maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa e quindi sull'aggiudicatario saranno condotti i controlli del caso;
- l'affidamento dei lavori sarà "a misura" così come previsto dal capitolato speciale d'appalto;
- la procedura di gara sarà espletata piattaforma elettronica SATER;

- i concorrenti dovranno presentare cauzione provvisoria pari al 2% della base d'asta e comunque come previsto all'art. 93 del D. Lgs 50/2016;
- l'importo complessivo dell'appalto, compresi gli oneri per la sicurezza ed esclusi gli oneri fiscali, ammonta ad **euro € 169.709,36** (euro centosessantanovamilasettecentonove/36) di cui
    - gli oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso ammontano ad euro € 8.563,00 (euro ottomilacinquecentosessantatre/00**)**;
    - l'importo dell'appalto soggetto a ribasso ammonta ad euro € 161.146,36 (euro centosessantunomilacentoquarantasei/36).
- gli importi delle lavorazioni di cui si compone l'intervento, compresi gli oneri per la sicurezza, ed esclusi gli oneri fiscali sono i seguenti:

CATEGORIA	**LAVORAZIONE**	**CAT.**	**Qualificazione obbligatoria**	**IMPORTO**	**Incidenza lavori %**	**Incidenza M.O %**
PREVALENTE	RESTAURO E RISTRUTTURAZIONE BENI IMMOBILI VINCOLATI	OG2	SI	€ 113.216,57	65 %	
SCORPORABILE	COMPONENTI STRUTTURALI IN ACCIAIO	OS18A	SI	€ 56.492,79	35 %	
TOTALE COMPLESSIVO				**€** 169.709,36	**100 %**	**59,69 %**

REQUISITI DI ORDINE GENERALE

Sono ammessi alla gara tutti i soggetti di cui all'art. 45 del D.Lgs. 50/2016 (nel prosieguo, Codice) in possesso dei requisiti di qualificazione prescritti dalla normativa vigente.

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano i motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016.

REQUISITI DI QUALIFICAZIONE

I concorrenti devono essere in possesso di attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti la qualificazione in categoria e classifica adeguata, ai sensi dell'articolo 61 del Regolamento, ai lavori da assumere.

Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi si applicano le norme di cui agli art. 45 e seguenti del D.Lgs. 50/2016.

VISTO lo schema di contratto e capitolato speciale d'appalto approvato con la delibera di Giunta Comunale n. 176 del 06/12/2022 che disciplina il rapporto contrattuale per l'esecuzione dell'appalto in oggetto;

RICHIAMATI:

- D.Lgs. vo n. 50/2016 e s.m.i;
- D.M. n. 49/2018;
- D.P.R. n.207/10;

- Linee guide ANAC n. 4;
- l'art. 65 del D.L. n.34/2020 convertito in L. n. 77 del 17/07/2020;
- il Decreto Legge n. 76/2020 convertito in L. n. 120/2020 ed in particolare l'art. 1, c. 2, lett. b);
- il D.L. n.83/2012 – L.n.134/2012 e alle disposizioni in esso contenute ed in particolare all'Articolo 18 – Amministrazione aperta - Comma 2;
- l'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 così come modificato dal D.L. 12/11/2010 n° 187 dal titolo "Tracciabilità dei flussi finanziari";

DATO ATTO CHE:

- il Responsabile del procedimento è il Responsabile del Settore Lavori Pubblici, Patrimonio e Ambiente che ne ha anche curato l'istruttoria;
- il redattore del presente atto è l'istruttore amministrativo Rag. Silvia Burani;

DETERMINA

per le ragioni indicate in premessa di:

- RICHIEDERE alla Centrale Unica di Committenza dell'Unione Pedemontana Parmense, l'indizione di una procedura negoziata senza bando previa consultazione di tutti gli operatori economici che hanno manifestato interesse, ex art. 63 del D.Lgs.vo n. 50/2016 e s.m. con il criterio del prezzo più basso ex art. 95 del medesimo decreto per l'affidamento dei lavori di MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SEDE MUNICIPALE DISTACCATA DEL COMUNE DI MONTECHIARUGOLO sulla piattaforma elettronica SATER;
- APPROVARE gli elementi essenziali della gara esposti in premessa;
- DARE ATTO CHE il quadro economico complessivo relativo ai lavori di MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SEDE MUNICIPALE DISTACCATA DEL COMUNE DI MONTECHIARUGOLO ammonta ad € 238.000,00 e trova copertura finanziaria nel seguente modo:
    - per € 152.290,67 all'impegno n. 1934/2022 cap. 01062.02.204005 - MANUTENZIONI STRAORDINARIE E INTERVENTI SEDE MUNICIPALE del bilancio di previsione in corso la cui copertura finanziaria è costituita da contributo regionale (impegno contabilità regionale n. 10825/2022);
    - per € 85.709,33 all'impegno n. 1687/2020 al cap. 01062.02.204005 - MANUTENZIONI STRAORDINARIE E INTERVENTI SEDE MUNICIPALE la cui copertura finanziaria è costituita da fondo pluriennale vincolato;
- DI IMPEGNARE a favore della Centrale Unica di Committenza dell'Unione Pedemontana Parmense la somma di € 225,00 per la quota dovuta all'ANAC per i lavori di importo uguale o maggiore a € 150.000 e inferiore a € 300.000 mediante assunzione di subimpegno all'impegno n. 1934/2022 cap. 01062.02.204005 - MANUTENZIONI STRAORDINARIE E INTERVENTI SEDE MUNICIPALE del bilancio di previsione in corso la cui copertura finanziaria è costituita da contributo regionale (impegno contabilità regionale n. 10825/2022);
- DARE ATTO inoltre che:
    - il numero identificativo di gara – CIG verrà richiesto dalla centrale Unica di Committenza;
    - sono pervenute n. 13 dichiarazioni di manifestazione di interesse a partecipare alla procedura di affidamento dei lavori in oggetto il cui elenco è parte non integrante di questo atto;

- il Responsabile del procedimento è il Responsabile del Settore Lavori Pubblici, Patrimonio e Ambiente che ne ha anche curato l'istruttoria;
- il redattore del presente atto è l'istruttore amministrativo Rag. Silvia Burani;

- DEMANDARE alla Centrale Unica di Committenza dell'Unione pedemontana Parmense la richiesta di CIG;
- ATTESTARE CHE la presente viene inviata all'Ufficio competente per le pubblicazioni necessarie.
- STABILIRE CHE il contratto verrà stipulato dall'Ufficio Segreteria del Comune di Montechiarugolo nel più breve tempo possibile rispettando i limiti di legge.

IL RESPONSABILE
DI SETTORE
MICELI CLAUDIA / InfoCamere S.C.p.A.